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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Goldwoerth 13.453,19 67.054,50 16.520.945,75€   2.346.907,40€         2.446.833,47€   91.450,40€      21.314.686,62€   160,93 12,87 103,00 3,22 1,61 1,07
Goldwoerth_ost 736,14 4.364,53 1.643.215,20€     152.758,63€           223.835,33€      8.365,85€        2.019.809,16€     25,46 2,04 16,29 0,51 0,25 0,17
Ort 12.717,05 62.689,96 14.877.730,55€   2.194.148,77€         2.222.998,14€   83.084,56€      19.294.877,46€   135,47 10,84 86,70 2,71 1,35 0,90

Gesamtergebnis 13.453,19 67.054,50 16.520.945,75€   2.346.907,40€         2.446.833,47€   91.450,40€      21.314.686,62€   160,93 12,87 103,00 3,22 1,61 1,07
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Goldwoerth 13.453,19 67.054,50 16.520.945,75€  2.346.907,40€       2.446.833,47€  91.450,40€     21.314.686,62€   160,93 12,87 103,00 3,22 1,61 1,07
Goldwoerth_ost 736,14 4.364,53 1.643.215,20€    152.758,63€          223.835,33€     8.365,85€       2.019.809,16€     25,46 2,04 16,29 0,51 0,25 0,17

2406 172,93 1.146,30 408.424,50€        40.120,43€             53.293,39€        1.991,84€        501.838,32€        3,26 0,26 2,08 0,07 0,03 0,02
Mobilelement 2,17 2,17 4.622,10€          75,95€                   3.374,35€        126,12€          8.072,40€           3,26 0,26 2,08 0,07 0,03 0,02

1,5 2,17 2,17 4.622,10€           75,95€                    3.374,35€         126,12€           8.072,40€           3,26 0,26 2,08 0,07 0,03 0,02
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 170,76 1.144,13 403.802,40€       40.044,48€            49.919,04€       1.865,72€       493.765,92€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 91,80 550,80 211.140,00€        19.278,00€             25.520,40€        953,82€           255.938,40€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 78,96 593,33 192.662,40€        20.766,48€             24.398,64€        911,90€           237.827,52€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2413 226,92 1.427,66 528.671,30€        49.968,17€             72.199,53€        2.698,46€        650.839,00€        8,45 0,68 5,40 0,17 0,08 0,06
Mobilelement 5,63 5,63 11.991,90€        197,05€                 8.754,65€        327,21€          20.943,60€         8,45 0,68 5,40 0,17 0,08 0,06

1,5 5,63 5,63 11.991,90€         197,05€                  8.754,65€         327,21€           20.943,60€         8,45 0,68 5,40 0,17 0,08 0,06
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 221,29 1.422,03 516.679,40€       49.771,12€            63.444,88€       2.371,25€       629.895,40€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 2,56 11,56 4.531,20€           404,48€                  629,76€            23,54€             5.565,44€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 153,95 923,70 354.085,00€        32.329,50€             42.798,10€        1.599,58€        429.212,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 64,78 486,78 158.063,20€        17.037,14€             20.017,02€        748,14€           195.117,36€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2418 327,27 1.781,55 690.814,00€        62.354,33€             88.969,43€        3.325,23€        842.137,76€        3,19 0,26 2,04 0,06 0,03 0,02
Mobilelement 3,19 3,19 4.689,30€          111,65€                 2.453,11€        91,68€            7.254,06€           3,19 0,26 2,04 0,06 0,03 0,02

1,0 3,19 3,19 4.689,30€           111,65€                  2.453,11€         91,68€             7.254,06€           3,19 0,26 2,04 0,06 0,03 0,02
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 324,08 1.778,36 686.124,70€       62.242,68€            86.516,32€       3.233,55€       834.883,70€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 111,81 504,74 197.903,70€        17.665,98€             27.505,26€        1.028,01€        243.074,94€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 212,27 1.273,62 488.221,00€        44.576,70€             59.011,06€        2.205,54€        591.808,76€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2426/1 9,02 9,02 15.305,40€         315,70€                  9.372,98€         350,32€           24.994,08€         10,57 0,85 6,76 0,21 0,11 0,07
Mobilelement 9,02 9,02 15.305,40€        315,70€                 9.372,98€        350,32€          24.994,08€         10,57 0,85 6,76 0,21 0,11 0,07

1,0 5,92 5,92 8.702,40€           207,20€                  4.552,48€         170,15€           13.462,08€         5,92 0,47 3,79 0,12 0,06 0,04
1,5 3,10 3,10 6.603,00€           108,50€                  4.820,50€         180,17€           11.532,00€         4,65 0,37 2,98 0,09 0,05 0,03

Ort 12.717,05 62.689,96 14.877.730,55€  2.194.148,77€       2.222.998,14€  83.084,56€     19.294.877,46€   135,47 10,84 86,70 2,71 1,35 0,90
2222 24,08 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 24,08 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 16,03 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 8,05 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2311 204,22 2.042,20 29.611,90€         71.477,00€             -€                  -€                101.088,90€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 204,22 2.042,20 29.611,90€        71.477,00€            -€                 -€               101.088,90€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 6,38 63,80 925,10€              2.233,00€               -€                  -€                3.158,10€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 197,84 1.978,40 28.686,80€         69.244,00€             -€                  -€                97.930,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2312 29,60 296,00 4.292,00€           10.360,00€             -€                  -€                14.652,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 29,60 296,00 4.292,00€          10.360,00€            -€                 -€               14.652,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,5 29,60 296,00 4.292,00€           10.360,00€             -€                  -€                14.652,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2319 39,91 399,10 5.786,95€           13.968,50€             -€                  -€                19.755,45€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 39,91 399,10 5.786,95€          13.968,50€            -€                 -€               19.755,45€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 26,55 265,50 3.849,75€           9.292,50€               -€                  -€                13.142,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 13,36 133,60 1.937,20€           4.676,00€               -€                  -€                6.613,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320/1 93,84 597,32 201.772,10€        20.906,07€             26.761,05€        1.000,19€        249.439,22€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 93,84 597,32 201.772,10€       20.906,07€            26.761,05€       1.000,19€       249.439,22€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 45,13 203,73 79.880,10€         7.130,54€               11.101,98€        414,94€           98.112,62€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 13,48 80,88 31.004,00€         2.830,80€               3.747,44€         140,06€           37.582,24€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 7,87 59,14 19.202,80€         2.069,81€               2.431,83€         90,89€             23.704,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 22,52 202,68 58.326,80€         7.093,80€               7.679,32€         287,01€           73.099,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 4,84 50,89 13.358,40€         1.781,12€               1.800,48€         67,29€             16.940,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320/2 73,91 533,24 130.003,45€        18.663,53€             15.682,25€        586,12€           164.349,23€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 18,61 186,10 2.698,45€          6.513,50€              -€                 -€               9.211,95€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 14,43 144,30 2.092,35€           5.050,50€               -€                  -€                7.142,85€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 4,18 41,80 606,10€              1.463,00€               -€                  -€                2.069,10€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 55,30 347,14 127.305,00€       12.150,03€            15.682,25€       586,12€          155.137,28€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 3,32 14,99 5.876,40€           524,56€                  816,72€            30,52€             7.217,68€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 38,59 231,54 88.757,00€         8.103,90€               10.728,02€        400,96€           107.588,92€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 13,39 100,62 32.671,60€         3.521,57€               4.137,51€         154,64€           40.330,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2321 202,37 5,97 96.539,40€         208,81€                  6.248,47€         233,54€           102.996,68€        6,85 0,55 4,38 0,14 0,07 0,05
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Einbautenverlegung Strom 196,65 0,00 86.526,00€        -€                       -€                 -€               86.526,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 19,40 0,00 8.536,00€           -€                        -€                  -€                8.536,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 177,25 0,00 77.990,00€         -€                        -€                  -€                77.990,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 5,65 5,65 9.889,50€          197,75€                 6.231,25€        232,89€          16.318,50€         6,85 0,55 4,38 0,14 0,07 0,05
1,0 3,25 3,25 4.777,50€           113,75€                  2.499,25€         93,41€             7.390,50€           3,25 0,26 2,08 0,07 0,03 0,02
1,5 2,40 2,40 5.112,00€           84,00€                    3.732,00€         139,48€           8.928,00€           3,60 0,29 2,30 0,07 0,04 0,02

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 0,07 0,32 123,90€             11,06€                   17,22€             0,64€              152,18€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 0,07 0,32 123,90€              11,06€                    17,22€              0,64€               152,18€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2324/1 30,52 30,52 33.877,20€         1.068,20€               6.561,80€         245,25€           41.507,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 30,52 30,52 33.877,20€        1.068,20€              6.561,80€        245,25€          41.507,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 30,52 30,52 33.877,20€         1.068,20€               6.561,80€         245,25€           41.507,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2325 138,63 136,16 207.394,20€        4.765,60€               31.588,24€        1.180,61€        243.748,04€        0,23 0,02 0,14 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Strom 2,47 0,00 1.086,80€          -€                       -€                 -€               1.086,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,47 0,00 1.086,80€           -€                        -€                  -€                1.086,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 0,15 0,15 319,50€             5,25€                     233,25€           8,72€              558,00€             0,23 0,02 0,14 0,00 0,00 0,00
1,5 0,15 0,15 319,50€              5,25€                      233,25€            8,72€               558,00€              0,23 0,02 0,14 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 136,01 136,01 205.987,90€       4.760,35€              31.354,99€       1.171,89€       242.103,24€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 3,45 3,45 3.829,50€           120,75€                  741,75€            27,72€             4.692,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 30,36 30,36 40.682,40€         1.062,60€               6.800,64€         254,17€           48.545,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 102,20 102,20 161.476,00€        3.577,00€               23.812,60€        890,00€           188.865,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2326 131,70 131,70 179.114,30€        4.609,50€               31.714,56€        1.185,33€        215.438,36€        3,93 0,31 2,52 0,08 0,04 0,03
Mobilelement 3,93 3,93 5.777,10€          137,55€                 3.022,17€        112,95€          8.936,82€           3,93 0,31 2,52 0,08 0,04 0,03

1,0 3,93 3,93 5.777,10€           137,55€                  3.022,17€         112,95€           8.936,82€           3,93 0,31 2,52 0,08 0,04 0,03
Stahlbetonmauer 127,77 127,77 173.337,20€       4.471,95€              28.692,39€       1.072,38€       206.501,54€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 20,78 20,78 23.065,80€         727,30€                  4.467,70€         166,98€           28.260,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 78,22 78,22 104.814,80€        2.737,70€               17.521,28€        654,86€           125.073,78€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 28,77 28,77 45.456,60€         1.006,95€               6.703,41€         250,54€           53.166,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2327 4,25 4,25 6.199,40€           148,75€                  3.066,60€         114,61€           9.414,75€           3,88 0,31 2,48 0,08 0,04 0,03
Mobilelement 3,88 3,88 5.703,60€          135,80€                 2.983,72€        111,52€          8.823,12€           3,88 0,31 2,48 0,08 0,04 0,03

1,0 3,88 3,88 5.703,60€           135,80€                  2.983,72€         111,52€           8.823,12€           3,88 0,31 2,48 0,08 0,04 0,03
Stahlbetonmauer 0,37 0,37 495,80€             12,95€                   82,88€             3,10€              591,63€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 0,37 0,37 495,80€              12,95€                    82,88€              3,10€               591,63€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2329 36,14 36,14 53.803,10€         1.264,90€               8.334,75€         311,51€           63.402,75€         0,07 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 0,07 0,07 102,90€             2,45€                     53,83€             2,01€              159,18€             0,07 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00
1,0 0,07 0,07 102,90€              2,45€                      53,83€              2,01€               159,18€              0,07 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 36,07 36,07 53.700,20€        1.262,45€              8.280,92€        309,50€          63.243,57€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 13,71 13,71 18.371,40€         479,85€                  3.071,04€         114,78€           21.922,29€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 22,36 22,36 35.328,80€         782,60€                  5.209,88€         194,72€           41.321,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2334/1 293,77 224,82 347.574,20€        7.868,70€               54.081,53€        2.021,30€        409.524,43€        3,33 0,27 2,13 0,07 0,03 0,02
Einbautenverlegung Strom 1,54 0,00 677,60€             -€                       -€                 -€               677,60€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 1,54 0,00 677,60€              -€                        -€                  -€                677,60€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilelement 3,13 3,13 4.858,50€          109,55€                 2.713,51€        101,42€          7.681,56€           3,33 0,27 2,13 0,07 0,03 0,02

1,0 2,74 2,74 4.027,80€           95,90€                    2.107,06€         78,75€             6.230,76€           2,74 0,22 1,75 0,05 0,03 0,02
1,5 0,39 0,39 830,70€              13,65€                    606,45€            22,67€             1.450,80€           0,59 0,05 0,37 0,01 0,01 0,00

Stahlbetonmauer 221,69 221,69 342.038,10€       7.759,15€              51.368,02€       1.919,88€       401.165,27€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 4,13 4,13 4.584,30€           144,55€                  887,95€            33,19€             5.616,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 37,35 37,35 50.049,00€         1.307,25€               8.366,40€         312,69€           59.722,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 162,39 162,39 256.576,20€        5.683,65€               37.836,87€        1.414,15€        300.096,72€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 17,82 17,82 30.828,60€         623,70€                  4.276,80€         159,85€           35.729,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 67,41 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 64,74 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 2,67 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2334/2 62,49 62,49 95.326,20€         2.187,15€               14.432,37€        539,41€           111.945,72€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 62,49 62,49 95.326,20€        2.187,15€              14.432,37€       539,41€          111.945,72€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 14,20 14,20 19.028,00€         497,00€                  3.180,80€         118,88€           22.705,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 48,29 48,29 76.298,20€         1.690,15€               11.251,57€        420,53€           89.239,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2335/1 28,29 28,29 43.265,40€         990,15€                  6.537,84€         244,35€           50.793,39€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MOBIL [h] 15 
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Stahlbetonmauer 28,29 28,29 43.265,40€        990,15€                 6.537,84€        244,35€          50.793,39€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 5,97 5,97 7.999,80€           208,95€                  1.337,28€         49,98€             9.546,03€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 22,32 22,32 35.265,60€         781,20€                  5.200,56€         194,37€           41.247,36€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2335/20 27,01 27,01 32.133,90€         945,35€                  5.891,39€         220,19€           38.970,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 27,01 27,01 32.133,90€        945,35€                 5.891,39€        220,19€          38.970,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 17,65 17,65 19.591,50€         617,75€                  3.794,75€         141,83€           24.004,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 9,36 9,36 12.542,40€         327,60€                  2.096,64€         78,36€             14.966,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2335/21 26,76 26,76 33.319,20€         936,60€                  5.894,88€         220,32€           40.150,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 26,76 26,76 33.319,20€        936,60€                 5.894,88€        220,32€          40.150,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 11,04 11,04 12.254,40€         386,40€                  2.373,60€         88,71€             15.014,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 15,72 15,72 21.064,80€         550,20€                  3.521,28€         131,61€           25.136,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2335/6 6,01 6,01 8.420,60€           210,35€                  1.360,01€         50,83€             9.990,96€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 6,01 6,01 8.420,60€          210,35€                 1.360,01€        50,83€            9.990,96€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 4,48 4,48 6.003,20€           156,80€                  1.003,52€         37,51€             7.163,52€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,53 1,53 2.417,40€           53,55€                    356,49€            13,32€             2.827,44€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2335/8 5,52 5,52 8.721,60€           193,20€                  1.286,16€         48,07€             10.200,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 5,52 5,52 8.721,60€          193,20€                 1.286,16€        48,07€            10.200,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 5,52 5,52 8.721,60€           193,20€                  1.286,16€         48,07€             10.200,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2335/9 24,01 24,01 37.808,60€         840,35€                  5.589,56€         208,91€           44.238,51€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 24,01 24,01 37.808,60€        840,35€                 5.589,56€        208,91€          44.238,51€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 0,53 0,53 710,20€              18,55€                    118,72€            4,44€               847,47€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 23,48 23,48 37.098,40€         821,80€                  5.470,84€         204,47€           43.391,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2338 55,03 18,22 32.780,60€         637,70€                  13.842,98€        517,38€           47.261,28€         10,89 0,87 6,97 0,22 0,11 0,07
Mobilelement 7,26 7,26 15.463,80€        254,10€                 11.289,30€       421,94€          27.007,20€         10,89 0,87 6,97 0,22 0,11 0,07

1,5 7,26 7,26 15.463,80€         254,10€                  11.289,30€        421,94€           27.007,20€         10,89 0,87 6,97 0,22 0,11 0,07
Stahlbetonmauer 10,96 10,96 17.316,80€        383,60€                 2.553,68€        95,44€            20.254,08€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 10,96 10,96 17.316,80€         383,60€                  2.553,68€         95,44€             20.254,08€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 36,81 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 36,81 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2339 15,13 15,13 16.794,30€         529,55€                  3.252,95€         121,58€           20.576,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 15,13 15,13 16.794,30€        529,55€                 3.252,95€        121,58€          20.576,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 15,13 15,13 16.794,30€         529,55€                  3.252,95€         121,58€           20.576,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2340 24,61 24,61 31.615,80€         861,35€                  5.459,36€         204,04€           37.936,51€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 24,61 24,61 31.615,80€        861,35€                 5.459,36€        204,04€          37.936,51€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 5,92 5,92 6.571,20€           207,20€                  1.272,80€         47,57€             8.051,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 18,69 18,69 25.044,60€         654,15€                  4.186,56€         156,47€           29.885,31€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2341/2 16,12 16,12 22.152,80€         564,20€                  3.631,58€         135,73€           26.348,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 16,12 16,12 22.152,80€        564,20€                 3.631,58€        135,73€          26.348,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 13,82 13,82 18.518,80€         483,70€                  3.095,68€         115,70€           22.098,18€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,30 2,30 3.634,00€           80,50€                    535,90€            20,03€             4.250,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2341/3 13,11 13,11 17.567,40€         458,85€                  2.936,64€         109,76€           20.962,89€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 13,11 13,11 17.567,40€        458,85€                 2.936,64€        109,76€          20.962,89€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 13,11 13,11 17.567,40€         458,85€                  2.936,64€         109,76€           20.962,89€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2341/5 20,65 20,65 27.671,00€         722,75€                  4.625,60€         172,88€           33.019,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 20,65 20,65 27.671,00€        722,75€                 4.625,60€        172,88€          33.019,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 20,65 20,65 27.671,00€         722,75€                  4.625,60€         172,88€           33.019,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2341/6 57,78 57,78 83.782,20€         2.022,30€               13.278,33€        496,28€           99.082,83€         0,18 0,01 0,12 0,00 0,00 0,00
Mobilelement 0,18 0,18 264,60€             6,30€                     138,42€           5,17€              409,32€             0,18 0,01 0,12 0,00 0,00 0,00

1,0 0,18 0,18 264,60€              6,30€                      138,42€            5,17€               409,32€              0,18 0,01 0,12 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 57,60 57,60 83.517,60€        2.016,00€              13.139,91€       491,10€          98.673,51€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 31,21 31,21 41.821,40€         1.092,35€               6.991,04€         261,29€           49.904,79€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 26,39 26,39 41.696,20€         923,65€                  6.148,87€         229,81€           48.768,72€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2344 59,66 59,66 82.482,40€         2.088,10€               13.456,18€        502,92€           98.026,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 59,66 59,66 82.482,40€        2.088,10€              13.456,18€       502,92€          98.026,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 7,56 7,56 8.391,60€           264,60€                  1.625,40€         60,75€             10.281,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 34,28 34,28 45.935,20€         1.199,80€               7.678,72€         286,99€           54.813,72€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 17,82 17,82 28.155,60€         623,70€                  4.152,06€         155,18€           32.931,36€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2353 26,32 118,82 46.586,40€         4.158,56€               6.474,72€         241,99€           57.219,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 26,32 118,82 46.586,40€        4.158,56€              6.474,72€        241,99€          57.219,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 26,32 118,82 46.586,40€         4.158,56€               6.474,72€         241,99€           57.219,68€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2354/1 44,61 44,61 59.942,50€         1.561,35€               10.684,79€        399,34€           72.188,64€         1,27 0,10 0,81 0,03 0,01 0,01

Mobilelement 1,27 1,27 1.866,90€          44,45€                   976,63€           36,50€            2.887,98€           1,27 0,10 0,81 0,03 0,01 0,01
1,0 1,27 1,27 1.866,90€           44,45€                    976,63€            36,50€             2.887,98€           1,27 0,10 0,81 0,03 0,01 0,01

Stahlbetonmauer 43,34 43,34 58.075,60€        1.516,90€              9.708,16€        362,84€          69.300,66€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 43,34 43,34 58.075,60€         1.516,90€               9.708,16€         362,84€           69.300,66€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2354/3 27,78 124,35 49.041,60€         4.352,34€               6.827,28€         255,17€           60.221,22€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 0,30 0,30 402,00€             10,50€                   67,20€             2,51€              479,70€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 0,30 0,30 402,00€              10,50€                    67,20€              2,51€               479,70€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 27,48 124,05 48.639,60€        4.341,84€              6.760,08€        252,66€          59.741,52€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 27,48 124,05 48.639,60€         4.341,84€               6.760,08€         252,66€           59.741,52€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2354/4 11,47 11,47 16.137,80€         401,45€                  2.598,08€         97,10€             19.137,33€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 11,47 11,47 16.137,80€        401,45€                 2.598,08€        97,10€            19.137,33€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 8,27 8,27 11.081,80€         289,45€                  1.852,48€         69,24€             13.223,73€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 3,20 3,20 5.056,00€           112,00€                  745,60€            27,87€             5.913,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2355 92,01 311,69 126.573,90€        10.909,20€             20.512,20€        766,64€           157.995,30€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 92,01 311,69 126.573,90€       10.909,20€            20.512,20€       766,64€          157.995,30€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 68,46 205,38 84.890,40€         7.188,30€               14.718,90€        550,12€           106.797,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 23,55 106,31 41.683,50€         3.720,90€               5.793,30€         216,52€           51.197,70€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2356 85,01 255,03 105.412,40€        8.926,05€               18.277,15€        683,11€           132.615,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 85,01 255,03 105.412,40€       8.926,05€              18.277,15€       683,11€          132.615,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 85,01 255,03 105.412,40€        8.926,05€               18.277,15€        683,11€           132.615,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2357/3 5,10 5,10 6.834,00€           178,50€                  1.142,40€         42,70€             8.154,90€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 5,10 5,10 6.834,00€          178,50€                 1.142,40€        42,70€            8.154,90€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 5,10 5,10 6.834,00€           178,50€                  1.142,40€         42,70€             8.154,90€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2357/4 32,76 32,76 43.898,40€         1.146,60€               7.338,24€         274,27€           52.383,24€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 32,76 32,76 43.898,40€        1.146,60€              7.338,24€        274,27€          52.383,24€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 32,76 32,76 43.898,40€         1.146,60€               7.338,24€         274,27€           52.383,24€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2357/6 23,47 23,47 36.794,70€         821,45€                  7.713,37€         288,29€           45.329,52€         3,39 0,27 2,17 0,07 0,03 0,02

Mobilelement 2,95 2,95 4.910,70€          103,25€                 2.952,37€        110,34€          7.966,32€           3,39 0,27 2,17 0,07 0,03 0,02
1,0 2,08 2,08 3.057,60€           72,80€                    1.599,52€         59,78€             4.729,92€           2,08 0,17 1,33 0,04 0,02 0,01
1,5 0,87 0,87 1.853,10€           30,45€                    1.352,85€         50,56€             3.236,40€           1,31 0,10 0,84 0,03 0,01 0,01

Stahlbetonmauer 20,52 20,52 31.884,00€        718,20€                 4.761,00€        177,94€          37.363,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 2,24 2,24 3.001,60€           78,40€                    501,76€            18,75€             3.581,76€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 18,28 18,28 28.882,40€         639,80€                  4.259,24€         159,19€           33.781,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2359 3,31 12,46 7.361,40€           436,10€                  2.810,14€         105,03€           10.607,64€         2,22 0,18 1,42 0,04 0,02 0,01
Mobilelement 1,48 1,48 3.152,40€          51,80€                   2.301,40€        86,01€            5.505,60€           2,22 0,18 1,42 0,04 0,02 0,01

1,5 1,48 1,48 3.152,40€           51,80€                    2.301,40€         86,01€             5.505,60€           2,22 0,18 1,42 0,04 0,02 0,01
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 1,83 10,98 4.209,00€          384,30€                 508,74€           19,01€            5.102,04€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 1,83 10,98 4.209,00€           384,30€                  508,74€            19,01€             5.102,04€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2362 6,61 6,61 9.716,70€           231,35€                  5.083,09€         189,98€           15.031,14€         6,61 0,53 4,23 0,13 0,07 0,04

Mobilelement 6,61 6,61 9.716,70€          231,35€                 5.083,09€        189,98€          15.031,14€         6,61 0,53 4,23 0,13 0,07 0,04
1,0 6,61 6,61 9.716,70€           231,35€                  5.083,09€         189,98€           15.031,14€         6,61 0,53 4,23 0,13 0,07 0,04

2390 221,55 1.501,89 517.567,50€        52.566,08€             67.627,82€        2.527,59€        637.761,40€        3,41 0,27 2,18 0,07 0,03 0,02
Mobilelement 2,89 2,89 4.928,10€          101,15€                 3.031,99€        113,32€          8.061,24€           3,41 0,27 2,18 0,07 0,03 0,02

1,0 1,86 1,86 2.734,20€           65,10€                    1.430,34€         53,46€             4.229,64€           1,86 0,15 1,19 0,04 0,02 0,01
1,5 1,03 1,03 2.193,90€           36,05€                    1.601,65€         59,86€             3.831,60€           1,55 0,12 0,99 0,03 0,02 0,01

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 218,66 1.499,00 512.639,40€       52.464,93€            64.595,83€       2.414,27€       629.700,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 19,49 87,98 34.497,30€         3.079,42€               4.794,54€         179,20€           42.371,26€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 62,88 377,28 144.624,00€        13.204,80€             17.480,64€        653,34€           175.309,44€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 129,82 975,50 316.760,80€        34.142,66€             40.114,38€        1.499,27€        391.017,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 6,47 58,23 16.757,30€         2.038,05€               2.206,27€         82,46€             21.001,62€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2391/1 291,72 1.251,56 494.301,70€        43.804,62€             70.556,70€        2.637,06€        608.663,02€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 291,72 1.251,56 494.301,70€       43.804,62€            70.556,70€       2.637,06€       608.663,02€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 124,46 373,38 154.330,40€        13.068,30€             26.758,90€        1.000,11€        194.157,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1,0 84,39 380,96 149.370,30€        13.333,62€             20.759,94€        775,90€           183.463,86€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 82,87 497,22 190.601,00€        17.402,70€             23.037,86€        861,04€           231.041,56€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2391/2 58,25 344,31 132.125,30€        12.051,02€             16.081,82€        601,06€           160.258,14€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 58,25 344,31 132.125,30€       12.051,02€            16.081,82€       601,06€          160.258,14€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 3,49 15,75 6.177,30€           551,42€                  858,54€            32,09€             7.587,26€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 54,76 328,56 125.948,00€        11.499,60€             15.223,28€        568,97€           152.670,88€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2392 78,60 292,20 125.332,90€        10.227,07€             23.253,45€        869,10€           158.813,42€        8,74 0,70 5,59 0,17 0,09 0,06
Mobilelement 8,74 8,74 12.847,80€        305,90€                 6.721,06€        251,20€          19.874,76€         8,74 0,70 5,59 0,17 0,09 0,06

1,0 8,74 8,74 12.847,80€         305,90€                  6.721,06€         251,20€           19.874,76€         8,74 0,70 5,59 0,17 0,09 0,06
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 69,86 283,46 112.485,10€       9.921,17€              16.532,39€       617,90€          138.938,66€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 21,07 63,21 26.126,80€         2.212,35€               4.530,05€         169,31€           32.869,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 48,79 220,25 86.358,30€         7.708,82€               12.002,34€        448,59€           106.069,46€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2393 25,13 150,78 57.799,00€         5.277,30€               6.986,14€         261,11€           70.062,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 25,13 150,78 57.799,00€        5.277,30€              6.986,14€        261,11€          70.062,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 25,13 150,78 57.799,00€         5.277,30€               6.986,14€         261,11€           70.062,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2394 23,71 142,26 54.533,00€         4.979,10€               6.591,38€         246,35€           66.103,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 23,71 142,26 54.533,00€        4.979,10€              6.591,38€        246,35€          66.103,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 23,71 142,26 54.533,00€         4.979,10€               6.591,38€         246,35€           66.103,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2395 18,35 110,10 42.205,00€         3.853,50€               5.101,30€         190,66€           51.159,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 18,35 110,10 42.205,00€        3.853,50€              5.101,30€        190,66€          51.159,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 18,35 110,10 42.205,00€         3.853,50€               5.101,30€         190,66€           51.159,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2396 15,94 95,64 36.662,00€         3.347,40€               4.431,32€         165,62€           44.440,72€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 15,94 95,64 36.662,00€        3.347,40€              4.431,32€        165,62€          44.440,72€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 15,94 95,64 36.662,00€         3.347,40€               4.431,32€         165,62€           44.440,72€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2397 71,97 333,82 130.572,20€        11.683,78€             17.896,94€        668,90€           160.152,92€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 71,97 333,82 130.572,20€       11.683,78€            17.896,94€       668,90€          160.152,92€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 65,96 297,76 116.749,20€        10.421,68€             16.226,16€        606,45€           143.397,04€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 6,01 36,06 13.823,00€         1.262,10€               1.670,78€         62,45€             16.755,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2398 0,47 2,82 1.081,00€           98,70€                    130,66€            4,88€               1.310,36€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 0,47 2,82 1.081,00€          98,70€                   130,66€           4,88€              1.310,36€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 0,47 2,82 1.081,00€           98,70€                    130,66€            4,88€               1.310,36€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2400 4,51 4,51 8.537,10€           157,85€                  5.739,73€         214,52€           14.434,68€         5,96 0,48 3,81 0,12 0,06 0,04

Mobilelement 4,51 4,51 8.537,10€          157,85€                 5.739,73€        214,52€          14.434,68€         5,96 0,48 3,81 0,12 0,06 0,04
1,0 1,62 1,62 2.381,40€           56,70€                    1.245,78€         46,56€             3.683,88€           1,62 0,13 1,04 0,03 0,02 0,01
1,5 2,89 2,89 6.155,70€           101,15€                  4.493,95€         167,96€           10.750,80€         4,34 0,35 2,77 0,09 0,04 0,03

2401 455,34 2.272,62 883.416,60€        79.541,68€             116.693,12€      4.361,41€        1.079.651,40€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 455,34 2.272,62 883.416,60€       79.541,68€            116.693,12€     4.361,41€       1.079.651,40€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 2,36 7,08 2.926,40€           247,80€                  507,40€            18,96€             3.681,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 304,46 1.374,42 538.894,20€        48.104,68€             74.897,16€        2.799,28€        661.896,04€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 148,52 891,12 341.596,00€        31.189,20€             41.288,56€        1.543,16€        414.073,76€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2402/1 765,23 4.112,89 1.551.338,80€     143.951,17€           198.051,35€      7.402,17€        1.893.341,32€     10,76 0,86 6,89 0,22 0,11 0,07
Einbautenverlegung Strom 94,73 0,00 41.681,20€        -€                       -€                 -€               41.681,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 10,56 0,00 4.646,40€           -€                        -€                  -€                4.646,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 29,92 0,00 13.164,80€         -€                        -€                  -€                13.164,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 54,25 0,00 23.870,00€         -€                        -€                  -€                23.870,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 7,08 7,08 15.265,20€        247,80€                 11.229,48€       419,70€          26.742,48€         10,76 0,86 6,89 0,22 0,11 0,07
1,5 6,80 6,80 14.484,00€         238,00€                  10.574,00€        395,20€           25.296,00€         10,20 0,82 6,53 0,20 0,10 0,07
2,0 0,28 0,28 781,20€              9,80€                      655,48€            24,50€             1.446,48€           0,56 0,04 0,36 0,01 0,01 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 663,42 4.105,81 1.494.392,40€    143.703,37€          186.821,87€     6.982,47€       1.824.917,64€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 109,66 495,04 194.098,20€        17.326,28€             26.976,36€        1.008,24€        238.400,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 363,43 2.180,58 835.889,00€        76.320,30€             101.033,54€      3.776,13€        1.013.242,84€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 190,33 1.430,19 464.405,20€        50.056,79€             58.811,97€        2.198,10€        573.273,96€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2402/2 29,24 219,72 71.345,60€         7.690,12€               9.035,16€         337,69€           88.070,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 29,24 219,72 71.345,60€        7.690,12€              9.035,16€        337,69€          88.070,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 29,24 219,72 71.345,60€         7.690,12€               9.035,16€         337,69€           88.070,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2402/3 6,01 6,01 16.767,90€         210,35€                  14.069,41€        525,84€           31.047,66€         12,02 0,96 7,69 0,24 0,12 0,08

Mobilelement 6,01 6,01 16.767,90€        210,35€                 14.069,41€       525,84€          31.047,66€         12,02 0,96 7,69 0,24 0,12 0,08
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

2,0 6,01 6,01 16.767,90€         210,35€                  14.069,41€        525,84€           31.047,66€         12,02 0,96 7,69 0,24 0,12 0,08
2402/5 23,13 173,81 56.437,20€         6.083,19€               7.147,17€         267,13€           69.667,56€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 23,13 173,81 56.437,20€        6.083,19€              7.147,17€        267,13€          69.667,56€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 23,13 173,81 56.437,20€         6.083,19€               7.147,17€         267,13€           69.667,56€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2406 81,64 601,97 198.139,00€        21.069,05€             24.991,47€        934,06€           244.199,52€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 81,64 601,97 198.139,00€       21.069,05€            24.991,47€       934,06€          244.199,52€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 7,59 45,54 17.457,00€         1.593,90€               2.110,02€         78,86€             21.160,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 74,05 556,43 180.682,00€        19.475,15€             22.881,45€        855,19€           223.038,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2418 55,60 333,60 127.880,00€        11.676,00€             15.456,80€        577,70€           155.012,80€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 55,60 333,60 127.880,00€       11.676,00€            15.456,80€       577,70€          155.012,80€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 55,60 333,60 127.880,00€        11.676,00€             15.456,80€        577,70€           155.012,80€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2420 151,31 596,74 277.518,30€        20.885,76€             26.784,26€        1.001,06€        325.188,32€        0,62 0,05 0,39 0,01 0,01 0,00

Einbautenverlegung Kanal 61,07 0,00 64.734,20€        -€                       -€                 -€               64.734,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 3,48 0,00 3.688,80€           -€                        -€                  -€                3.688,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 52,68 0,00 55.840,80€         -€                        -€                  -€                55.840,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 4,91 0,00 5.204,60€           -€                        -€                  -€                5.204,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 0,41 0,41 873,30€             14,35€                   637,55€           23,83€            1.525,20€           0,62 0,05 0,39 0,01 0,01 0,00
1,5 0,41 0,41 873,30€              14,35€                    637,55€            23,83€             1.525,20€           0,62 0,05 0,39 0,01 0,01 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 89,83 596,33 211.910,80€       20.871,41€            26.146,71€       977,23€          258.928,92€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 51,96 311,76 119.508,00€        10.911,60€             14.444,88€        539,88€           144.864,48€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 37,87 284,57 92.402,80€         9.959,81€               11.701,83€        437,36€           114.064,44€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2421 33,09 92,00 57.249,80€         3.220,13€               12.718,17€        475,34€           73.188,10€         8,39 0,67 5,37 0,17 0,08 0,06
Einbautenverlegung Kanal 12,91 0,00 13.684,60€        -€                       -€                 -€               13.684,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,16 0,00 169,60€              -€                        -€                  -€                169,60€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 11,99 0,00 12.709,40€         -€                        -€                  -€                12.709,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 0,76 0,00 805,60€              -€                        -€                  -€                805,60€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 5,59 5,59 11.906,70€        195,65€                 8.692,45€        324,88€          20.794,80€         8,39 0,67 5,37 0,17 0,08 0,06
1,5 5,59 5,59 11.906,70€         195,65€                  8.692,45€         324,88€           20.794,80€         8,39 0,67 5,37 0,17 0,08 0,06

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 14,59 86,41 31.658,50€        3.024,48€              4.025,72€        150,46€          38.708,70€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 4,57 20,63 8.088,90€           722,06€                  1.124,22€         42,02€             9.935,18€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 6,28 37,68 14.444,00€         1.318,80€               1.745,84€         65,25€             17.508,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 3,74 28,10 9.125,60€           983,62€                  1.155,66€         43,19€             11.264,88€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2423 281,69 1.797,68 470.984,10€        62.918,94€             138.399,15€      5.172,67€        672.302,19€        15,68 1,25 10,03 0,31 0,16 0,10
Erddamm 111,42 936,04 119.569,90€       32.761,51€            80.039,76€       2.991,49€       232.371,17€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 12,43 74,58 9.695,40€           2.610,30€               6.413,88€         239,72€           18.719,58€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 19,82 148,93 18.829,00€         5.212,66€               12.664,98€        473,35€           36.706,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 79,17 712,53 91.045,50€         24.938,55€             60.960,90€        2.278,41€        176.944,95€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 10,45 10,45 22.258,50€        365,75€                 16.249,75€       607,33€          38.874,00€         15,68 1,25 10,03 0,31 0,16 0,10
1,5 10,45 10,45 22.258,50€         365,75€                  16.249,75€        607,33€           38.874,00€         15,68 1,25 10,03 0,31 0,16 0,10

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 159,82 851,19 329.155,70€       29.791,68€            42.109,64€       1.573,85€       401.057,02€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 72,51 327,33 128.342,70€        11.456,58€             17.837,46€        666,68€           157.636,74€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 87,31 523,86 200.813,00€        18.335,10€             24.272,18€        907,17€           243.420,28€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2425 101,02 752,55 96.284,60€         26.339,26€             64.115,78€        2.396,33€        186.739,64€        0,12 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Kanal 0,92 0,00 975,20€             -€                       -€                 -€               975,20€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 0,92 0,00 975,20€              -€                        -€                  -€                975,20€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erddamm 100,02 752,47 95.139,00€        26.336,46€            63.991,38€       2.391,68€       185.466,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 99,42 747,07 94.449,00€         26.147,46€             63.529,38€        2.374,41€        184.125,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 0,60 5,40 690,00€              189,00€                  462,00€            17,27€             1.341,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobilelement 0,08 0,08 170,40€             2,80€                     124,40€           4,65€              297,60€             0,12 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00
1,5 0,08 0,08 170,40€              2,80€                      124,40€            4,65€               297,60€              0,12 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00

2426/1 184,56 1.053,39 336.295,00€        36.868,57€             42.629,39€        1.593,27€        415.792,96€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Kanal 5,02 0,00 5.321,20€          -€                       -€                 -€               5.321,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 3,76 0,00 3.985,60€           -€                        -€                  -€                3.985,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 1,26 0,00 1.335,60€           -€                        -€                  -€                1.335,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 135,27 1.053,39 330.973,80€       36.868,57€            42.629,39€       1.593,27€       410.471,76€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 8,90 40,18 15.753,00€         1.406,20€               2.189,40€         81,83€             19.348,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 22,60 135,60 51.980,00€         4.746,00€               6.282,80€         234,82€           63.008,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

2,0 47,59 357,60 116.119,60€        12.516,17€             14.705,31€        549,61€           143.341,08€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 46,68 420,12 120.901,20€        14.704,20€             15.917,88€        594,93€           151.523,28€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 9,50 99,89 26.220,00€         3.496,00€               3.534,00€         132,08€           33.250,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 44,27 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 13,32 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 30,95 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2427 90,51 57,06 106.519,60€        1.996,93€               2.369,03€         88,54€             110.885,56€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Kanal 82,77 0,00 87.736,20€        -€                       -€                 -€               87.736,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 1,07 0,00 1.134,20€           -€                        -€                  -€                1.134,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 5,55 0,00 5.883,00€           -€                        -€                  -€                5.883,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 3,44 0,00 3.646,40€           -€                        -€                  -€                3.646,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 49,21 0,00 52.162,60€         -€                        -€                  -€                52.162,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 23,50 0,00 24.910,00€         -€                        -€                  -€                24.910,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 7,74 57,06 18.783,40€        1.996,93€              2.369,03€        88,54€            23.149,36€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 0,73 4,38 1.679,00€           153,30€                  202,94€            7,58€               2.035,24€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 7,01 52,68 17.104,40€         1.843,63€               2.166,09€         80,96€             21.114,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2428 41,63 245,13 85.872,90€         8.579,67€               9.277,49€         346,75€           103.730,06€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Kanal 14,41 0,00 15.274,60€        -€                       -€                 -€               15.274,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 2,65 0,00 2.809,00€           -€                        -€                  -€                2.809,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 1,93 0,00 2.045,80€           -€                        -€                  -€                2.045,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 5,09 0,00 5.395,40€           -€                        -€                  -€                5.395,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 4,74 0,00 5.024,40€           -€                        -€                  -€                5.024,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 27,22 245,13 70.598,30€        8.579,67€              9.277,49€        346,75€          88.455,46€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 4,84 36,37 11.809,60€         1.272,92€               1.495,56€         55,90€             14.578,08€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 17,53 157,77 45.402,70€         5.521,95€               5.977,73€         223,42€           56.902,38€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 4,85 50,99 13.386,00€         1.784,80€               1.804,20€         67,43€             16.975,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2429/1 248,38 1.903,36 605.716,90€        66.617,52€             77.616,32€        2.900,91€        749.950,74€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 248,38 1.903,36 605.716,90€       66.617,52€            77.616,32€       2.900,91€       749.950,74€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 16,56 74,76 29.311,20€         2.616,48€               4.073,76€         152,26€           36.001,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 82,83 496,98 190.509,00€        17.394,30€             23.026,74€        860,62€           230.930,04€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 62,85 472,27 153.354,00€        16.529,55€             19.420,65€        725,85€           189.304,20€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 30,61 275,49 79.279,90€         9.642,15€               10.438,01€        390,12€           99.360,06€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 55,53 583,86 153.262,80€        20.435,04€             20.657,16€        772,06€           194.355,00€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2429/2 19,70 118,29 41.140,60€         4.140,07€               4.506,13€         168,42€           49.786,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Kanal 6,37 0,00 6.752,20€          -€                       -€                 -€               6.752,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 6,37 0,00 6.752,20€           -€                        -€                  -€                6.752,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 13,33 118,29 34.388,40€        4.140,07€              4.506,13€        168,42€          43.034,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 3,13 23,52 7.637,20€           823,19€                  967,17€            36,15€             9.427,56€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 8,24 74,16 21.341,60€         2.595,60€               2.809,84€         105,02€           26.747,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 1,96 20,61 5.409,60€           721,28€                  729,12€            27,25€             6.860,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2430 169,00 1.156,58 402.306,80€        40.480,23€             49.929,77€        1.866,13€        492.716,80€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 169,00 1.156,58 402.306,80€       40.480,23€            49.929,77€       1.866,13€       492.716,80€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 99,24 595,44 228.252,00€        20.840,40€             27.588,72€        1.031,13€        276.681,12€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 51,49 386,91 125.635,60€        13.541,87€             15.910,41€        594,65€           155.087,88€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 11,80 106,20 30.562,00€         3.717,00€               4.023,80€         150,39€           38.302,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 6,47 68,03 17.857,20€         2.380,96€               2.406,84€         89,96€             22.645,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2432 60,37 145,00 71.004,10€         5.075,08€               7.218,05€         269,77€           83.297,23€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 28,68 0,00 12.619,20€        -€                       -€                 -€               12.619,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 16,07 0,00 7.070,80€           -€                        -€                  -€                7.070,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,80 0,00 1.232,00€           -€                        -€                  -€                1.232,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 4,24 0,00 1.865,60€           -€                        -€                  -€                1.865,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 3,62 0,00 1.592,80€           -€                        -€                  -€                1.592,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 1,95 0,00 858,00€              -€                        -€                  -€                858,00€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 3,84 3,84 7.426,50€          134,40€                 957,93€           35,80€            8.518,83€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 0,48 0,48 830,40€              16,80€                    115,20€            4,31€               962,40€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 1,05 1,05 1.953,00€           36,75€                    258,30€            9,65€               2.248,05€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 2,31 2,31 4.643,10€           80,85€                    584,43€            21,84€             5.308,38€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 21,72 141,16 50.958,40€        4.940,68€              6.260,12€        233,97€          62.159,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 14,56 87,36 33.488,00€         3.057,60€               4.047,68€         151,28€           40.593,28€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 7,16 53,80 17.470,40€         1.883,08€               2.212,44€         82,69€             21.565,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 6,13 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 5,34 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 0,79 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2433 17,51 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 17,51 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 0,67 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 12,57 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 4,27 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2434 57,61 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 57,61 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 19,04 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 38,57 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2435 5,43 4,81 9.157,50€           168,35€                  1.084,55€         40,54€             10.410,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absperrbauwerk DN500 [stk] 0,01 0,50 132,00€             17,50€                   -€                 -€               149,50€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 0,01 0,50 132,00€              17,50€                    -€                  -€                149,50€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 1,11 0,00 488,40€             -€                       -€                 -€               488,40€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 0,11 0,00 48,40€                -€                        -€                  -€                48,40€                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 1,00 0,00 440,00€              -€                        -€                  -€                440,00€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 4,31 4,31 8.537,10€          150,85€                 1.084,55€        40,54€            9.772,50€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 0,84 0,84 1.562,40€           29,40€                    206,64€            7,72€               1.798,44€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 3,47 3,47 6.974,70€           121,45€                  877,91€            32,81€             7.974,06€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2442 13,75 307,50 84.524,00€         10.762,50€             -€                  -€                95.286,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absperrbauwerk DN500 [stk] 6,15 307,50 81.180,00€        10.762,50€            -€                 -€               91.942,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 3,41 170,50 45.012,00€         5.967,50€               -€                  -€                50.979,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 1,80 90,00 23.760,00€         3.150,00€               -€                  -€                26.910,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 0,94 47,00 12.408,00€         1.645,00€               -€                  -€                14.053,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Strom 7,60 0,00 3.344,00€          -€                       -€                 -€               3.344,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 7,60 0,00 3.344,00€           -€                        -€                  -€                3.344,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2451 45,88 191,22 79.465,40€         6.692,70€               8.859,86€         331,14€           95.017,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 14,01 0,00 6.164,40€          -€                       -€                 -€               6.164,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 14,01 0,00 6.164,40€           -€                        -€                  -€                6.164,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 31,87 191,22 73.301,00€        6.692,70€              8.859,86€        331,14€          88.853,56€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 31,87 191,22 73.301,00€         6.692,70€               8.859,86€         331,14€           88.853,56€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2452 25,70 106,74 44.397,40€         3.735,90€               4.945,62€         184,84€           53.078,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Strom 7,91 0,00 3.480,40€          -€                       -€                 -€               3.480,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 7,91 0,00 3.480,40€           -€                        -€                  -€                3.480,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 17,79 106,74 40.917,00€        3.735,90€              4.945,62€        184,84€          49.598,52€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 17,79 106,74 40.917,00€         3.735,90€               4.945,62€         184,84€           49.598,52€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2453/1 97,19 533,10 205.686,60€        18.658,54€             25.941,06€        969,55€           250.286,20€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 97,19 533,10 205.686,60€       18.658,54€            25.941,06€       969,55€          250.286,20€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 33,68 152,04 59.613,60€         5.321,44€               8.285,28€         309,66€           73.220,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 63,51 381,06 146.073,00€        13.337,10€             17.655,78€        659,88€           177.065,88€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2454/1 27,73 140,21 61.493,80€         4.907,23€               13.196,31€        493,21€           79.597,34€         6,56 0,52 4,20 0,13 0,07 0,04
Mobilelement 4,37 4,37 9.308,10€          152,95€                 6.795,35€        253,98€          16.256,40€         6,56 0,52 4,20 0,13 0,07 0,04

1,5 4,37 4,37 9.308,10€           152,95€                  6.795,35€         253,98€           16.256,40€         6,56 0,52 4,20 0,13 0,07 0,04
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 23,36 135,84 52.185,70€        4.754,28€              6.400,96€        239,24€          63.340,94€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 2,91 13,14 5.150,70€           459,78€                  715,86€            26,76€             6.326,34€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 20,45 122,70 47.035,00€         4.294,50€               5.685,10€         212,48€           57.014,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2457/1 167,79 803,02 313.243,40€        28.105,66€             42.257,78€        1.579,38€        383.606,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 167,79 803,02 313.243,40€       28.105,66€            42.257,78€       1.579,38€       383.606,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 137,12 619,00 242.702,40€        21.664,96€             33.731,52€        1.260,72€        298.098,88€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 30,67 184,02 70.541,00€         6.440,70€               8.526,26€         318,67€           85.507,96€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2458/1 76,51 414,79 160.179,00€        14.517,50€             20.316,18€        759,32€           195.012,68€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 76,51 414,79 160.179,00€       14.517,50€            20.316,18€       759,32€          195.012,68€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

1,0 29,80 134,53 52.746,00€         4.708,40€               7.330,80€         273,99€           64.785,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 46,71 280,26 107.433,00€        9.809,10€               12.985,38€        485,33€           130.227,48€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2460 49,48 327,97 116.716,30€        11.478,93€             14.571,21€        544,60€           142.766,44€        0,20 0,02 0,12 0,00 0,00 0,00
Mobilelement 0,13 0,13 276,90€             4,55€                     202,15€           7,56€              483,60€             0,20 0,02 0,12 0,00 0,00 0,00

1,5 0,13 0,13 276,90€              4,55€                      202,15€            7,56€               483,60€              0,20 0,02 0,12 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 49,35 327,84 116.439,40€       11.474,38€            14.369,06€       537,04€          142.282,84€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 28,39 170,34 65.297,00€         5.961,90€               7.892,42€         294,98€           79.151,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 20,96 157,50 51.142,40€         5.512,48€               6.476,64€         242,06€           63.131,52€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2465 2,17 8,62 4.841,40€           301,70€                  1.727,02€         64,55€             6.870,12€           1,32 0,11 0,84 0,03 0,01 0,01
Mobilelement 0,88 0,88 1.874,40€          30,80€                   1.368,40€        51,14€            3.273,60€           1,32 0,11 0,84 0,03 0,01 0,01

1,5 0,88 0,88 1.874,40€           30,80€                    1.368,40€         51,14€             3.273,60€           1,32 0,11 0,84 0,03 0,01 0,01
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 1,29 7,74 2.967,00€          270,90€                 358,62€           13,40€            3.596,52€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 1,29 7,74 2.967,00€           270,90€                  358,62€            13,40€             3.596,52€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2466 64,28 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 64,28 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 0,03 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 41,27 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 22,98 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2467/1 19,91 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 19,91 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 0,90 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 3,12 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 15,89 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2467/2 5,27 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 5,27 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 4,17 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 1,10 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2467/3 36,98 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 36,98 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 3,48 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 33,50 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2470/1 191,22 954,18 324.665,10€        33.396,40€             46.969,29€        1.755,48€        405.030,79€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 16,93 188,87 20.078,30€        6.610,51€              6.331,82€        236,65€          33.020,63€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 2,78 27,56 2.390,80€           964,66€                  1.039,72€         38,86€             4.395,18€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 14,15 161,31 17.687,50€         5.645,85€               5.292,10€         197,79€           28.625,45€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Strom 12,27 0,00 5.398,80€          -€                       -€                 -€               5.398,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 12,27 0,00 5.398,80€           -€                        -€                  -€                5.398,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 162,02 765,31 299.188,00€       26.785,89€            40.637,47€       1.518,83€       366.611,36€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 31,11 93,33 38.576,40€         3.266,55€               6.688,65€         249,99€           48.531,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 76,38 344,80 135.192,60€        12.068,04€             18.789,48€        702,26€           166.050,12€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 54,53 327,18 125.419,00€        11.451,30€             15.159,34€        566,58€           152.029,64€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2470/2 78,96 625,13 213.794,40€        21.879,50€             20.954,26€        783,17€           256.628,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absperrbauwerk DN500 [stk] 3,20 160,00 42.240,00€        5.600,00€              -€                 -€               47.840,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 3,20 160,00 42.240,00€         5.600,00€               -€                  -€                47.840,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 73,61 465,13 171.554,40€       16.279,50€            20.954,26€       783,17€          208.788,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 64,45 386,70 148.235,00€        13.534,50€             17.917,10€        669,65€           179.686,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 2,70 20,29 6.588,00€           710,10€                  834,30€            31,18€             8.132,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 6,46 58,14 16.731,40€         2.034,90€               2.202,86€         82,33€             20.969,16€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 2,15 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 2,15 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2470/3 24,97 24,97 33.459,80€         873,95€                  5.593,28€         209,05€           39.927,03€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 24,97 24,97 33.459,80€        873,95€                 5.593,28€        209,05€          39.927,03€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 24,97 24,97 33.459,80€         873,95€                  5.593,28€         209,05€           39.927,03€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2470/4 11,71 12,59 15.798,90€         440,60€                  2.628,54€         98,24€             18.868,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 11,46 11,46 15.356,40€        401,10€                 2.567,04€        95,94€            18.324,54€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 11,46 11,46 15.356,40€         401,10€                  2.567,04€         95,94€             18.324,54€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 0,25 1,13 442,50€             39,50€                   61,50€             2,30€              543,50€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

1,0 0,25 1,13 442,50€              39,50€                    61,50€              2,30€               543,50€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471/1 51,68 51,68 58.608,50€         1.808,80€               12.752,61€        476,63€           73.169,91€         2,95 0,24 1,89 0,06 0,03 0,02

Mobilelement 2,95 2,95 4.336,50€          103,25€                 2.268,55€        84,79€            6.708,30€           2,95 0,24 1,89 0,06 0,03 0,02
1,0 2,95 2,95 4.336,50€           103,25€                  2.268,55€         84,79€             6.708,30€           2,95 0,24 1,89 0,06 0,03 0,02

Stahlbetonmauer 48,73 48,73 54.272,00€        1.705,55€              10.484,06€       391,84€          66.461,61€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 47,94 47,94 53.213,40€         1.677,90€               10.307,10€        385,23€           65.198,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 0,79 0,79 1.058,60€           27,65€                    176,96€            6,61€               1.263,21€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2471/10 26,70 26,70 33.526,30€         934,50€                  5.892,69€         220,24€           40.353,49€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 26,70 26,70 33.526,30€        934,50€                 5.892,69€        220,24€          40.353,49€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 9,79 9,79 10.866,90€         342,65€                  2.104,85€         78,67€             13.314,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 16,91 16,91 22.659,40€         591,85€                  3.787,84€         141,57€           27.039,09€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2471/11 1,44 1,44 1.791,60€           50,40€                    317,16€            11,85€             2.159,16€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 1,44 1,44 1.791,60€          50,40€                   317,16€           11,85€            2.159,16€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,60 0,60 666,00€              21,00€                    129,00€            4,82€               816,00€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 0,84 0,84 1.125,60€           29,40€                    188,16€            7,03€               1.343,16€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2471/12 21,96 21,96 29.426,40€         768,60€                  4.919,04€         183,85€           35.114,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 21,96 21,96 29.426,40€        768,60€                 4.919,04€        183,85€          35.114,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 21,96 21,96 29.426,40€         768,60€                  4.919,04€         183,85€           35.114,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471/13 22,52 22,52 30.176,80€         788,20€                  5.044,48€         188,54€           36.009,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 22,52 22,52 30.176,80€        788,20€                 5.044,48€        188,54€          36.009,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 22,52 22,52 30.176,80€         788,20€                  5.044,48€         188,54€           36.009,48€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2471/14 39,45 39,45 44.930,30€         1.380,75€               8.526,39€         318,67€           54.837,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 39,45 39,45 44.930,30€        1.380,75€              8.526,39€        318,67€          54.837,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 34,49 34,49 38.283,90€         1.207,15€               7.415,35€         277,15€           46.906,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 4,96 4,96 6.646,40€           173,60€                  1.111,04€         41,53€             7.931,04€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2471/15 7,19 7,19 9.964,80€           251,65€                  2.994,86€         111,93€           13.211,31€         2,54 0,20 1,63 0,05 0,03 0,02
Mobilelement 2,54 2,54 3.733,80€          88,90€                   1.953,26€        73,00€            5.775,96€           2,54 0,20 1,63 0,05 0,03 0,02

1,0 2,54 2,54 3.733,80€           88,90€                    1.953,26€         73,00€             5.775,96€           2,54 0,20 1,63 0,05 0,03 0,02
Stahlbetonmauer 4,65 4,65 6.231,00€          162,75€                 1.041,60€        38,93€            7.435,35€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 4,65 4,65 6.231,00€           162,75€                  1.041,60€         38,93€             7.435,35€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471/7 0,36 0,36 399,60€              12,60€                    77,40€              2,89€               489,60€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 0,36 0,36 399,60€             12,60€                   77,40€             2,89€              489,60€             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 0,36 0,36 399,60€              12,60€                    77,40€              2,89€               489,60€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2471/8 22,44 22,44 24.908,40€         785,40€                  4.824,60€         180,32€           30.518,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 22,44 22,44 24.908,40€        785,40€                 4.824,60€        180,32€          30.518,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 22,44 22,44 24.908,40€         785,40€                  4.824,60€         180,32€           30.518,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2471/9 26,80 26,80 29.748,00€         938,00€                  5.762,00€         215,35€           36.448,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 26,80 26,80 29.748,00€        938,00€                 5.762,00€        215,35€          36.448,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 26,80 26,80 29.748,00€         938,00€                  5.762,00€         215,35€           36.448,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2474/1 20,85 20,85 23.621,90€         729,75€                  4.501,47€         168,24€           28.853,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 20,85 20,85 23.621,90€        729,75€                 4.501,47€        168,24€          28.853,12€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 18,77 18,77 20.834,70€         656,95€                  4.035,55€         150,83€           25.527,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 2,08 2,08 2.787,20€           72,80€                    465,92€            17,41€             3.325,92€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2474/27 22,20 22,20 24.642,00€         777,00€                  4.773,00€         178,39€           30.192,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 22,20 22,20 24.642,00€        777,00€                 4.773,00€        178,39€          30.192,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 22,20 22,20 24.642,00€         777,00€                  4.773,00€         178,39€           30.192,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2474/28 21,63 21,63 24.009,30€         757,05€                  4.650,45€         173,81€           29.416,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 21,63 21,63 24.009,30€        757,05€                 4.650,45€        173,81€          29.416,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 21,63 21,63 24.009,30€         757,05€                  4.650,45€         173,81€           29.416,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2474/29 22,33 22,33 24.786,30€         781,55€                  4.800,95€         179,44€           30.368,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 22,33 22,33 24.786,30€        781,55€                 4.800,95€        179,44€          30.368,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 22,33 22,33 24.786,30€         781,55€                  4.800,95€         179,44€           30.368,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2474/3 21,04 21,04 23.354,40€         736,40€                  4.523,60€         169,07€           28.614,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 21,04 21,04 23.354,40€        736,40€                 4.523,60€        169,07€          28.614,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 21,04 21,04 23.354,40€         736,40€                  4.523,60€         169,07€           28.614,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2474/4 22,91 22,91 25.713,00€         801,85€                  4.936,72€         184,51€           31.451,57€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 22,91 22,91 25.713,00€        801,85€                 4.936,72€        184,51€          31.451,57€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE
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PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]
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150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

0,5 21,68 21,68 24.064,80€         758,80€                  4.661,20€         174,21€           29.484,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,23 1,23 1.648,20€           43,05€                    275,52€            10,30€             1.966,77€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2474/5 21,79 21,79 24.683,70€         762,65€                  4.704,29€         175,82€           30.150,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 21,79 21,79 24.683,70€        762,65€                 4.704,29€        175,82€          30.150,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 19,63 19,63 21.789,30€         687,05€                  4.220,45€         157,74€           26.696,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 2,16 2,16 2.894,40€           75,60€                    483,84€            18,08€             3.453,84€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2479 54,73 15,62 34.673,10€         546,70€                  3.363,25€         125,70€           38.583,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einbautenverlegung Strom 39,11 0,00 17.208,40€        -€                       -€                 -€               17.208,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 39,11 0,00 17.208,40€         -€                        -€                  -€                17.208,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 15,62 15,62 17.464,70€        546,70€                 3.363,25€        125,70€          21.374,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 15,07 15,07 16.727,70€         527,45€                  3.240,05€         121,10€           20.495,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 0,55 0,55 737,00€              19,25€                    123,20€            4,60€               879,45€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480/2 16,46 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 16,46 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 7,21 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 3,20 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 6,05 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2481 4,68 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 4,68 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 4,68 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2482 105,80 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 105,80 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 9,25 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 49,50 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 47,05 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2484/2 19,89 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 19,89 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 19,89 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2485 90,93 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 90,93 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,01 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 60,47 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 28,45 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2486 56,14 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 56,14 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 14,56 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 41,58 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2487/1 24,37 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 24,37 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 4,61 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 15,57 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 4,19 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2487/2 17,60 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 17,60 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 17,60 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2487/3 23,15 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 23,15 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 0,64 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 8,74 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 13,77 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2514 11,43 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 11,43 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 1,26 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 3,06 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 5,93 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 1,18 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2553 101,59 430,96 109.817,60€        15.083,69€             15.245,06€        569,78€           140.146,35€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 33,79 383,11 41.687,60€        13.408,89€            12.637,46€       472,33€          67.733,95€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 1,41 13,98 1.212,60€           489,27€                  527,34€            19,71€             2.229,21€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 32,38 369,13 40.475,00€         12.919,62€             12.110,12€        452,62€           65.504,74€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einbautenverlegung Gas 56,10 0,00 49.368,00€        -€                       -€                 -€               49.368,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 5,67 0,00 4.989,60€           -€                        -€                  -€                4.989,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 50,43 0,00 44.378,40€         -€                        -€                  -€                44.378,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 10,60 47,85 18.762,00€        1.674,80€              2.607,60€        97,46€            23.044,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 10,60 47,85 18.762,00€         1.674,80€               2.607,60€         97,46€             23.044,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 1,10 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 1,10 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2554 57,36 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 57,36 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 4,24 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 18,15 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 34,97 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2555 291,38 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 291,38 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 32,15 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 180,88 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 78,35 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2559 58,87 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 58,87 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 58,87 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2560 370,90 1.295,96 192.596,05€        45.358,52€             22.062,74€        824,59€           260.017,31€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 82,55 825,50 11.969,75€        28.892,50€            -€                 -€               40.862,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 65,35 653,50 9.475,75€           22.872,50€             -€                  -€                32.348,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 17,20 172,00 2.494,00€           6.020,00€               -€                  -€                8.514,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 80,19 470,46 180.626,30€       16.466,02€            22.062,74€       824,59€          219.155,06€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 7,19 32,46 12.726,30€         1.136,02€               1.768,74€         66,11€             15.631,06€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 73,00 438,00 167.900,00€        15.330,00€             20.294,00€        758,49€           203.524,00€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 208,16 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 36,33 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 149,29 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 22,54 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2561 205,92 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 205,92 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 0,51 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 196,65 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 8,76 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2562/1 300,00 1.261,40 330.616,35€        44.149,13€             46.364,97€        1.732,89€        421.130,45€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 40,53 405,30 5.876,85€          14.185,50€            -€                 -€               20.062,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 36,24 362,40 5.254,80€           12.684,00€             -€                  -€                17.938,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 4,29 42,90 622,05€              1.501,50€               -€                  -€                2.123,55€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 187,09 856,10 324.739,50€       29.963,63€            46.364,97€       1.732,89€       401.068,10€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 81,07 243,21 100.526,80€        8.512,35€               17.430,05€        651,45€           126.469,20€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 44,69 201,74 79.101,30€         7.061,02€               10.993,74€        410,89€           97.156,06€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 37,57 225,42 86.411,00€         7.889,70€               10.444,46€        390,36€           104.745,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 18,92 142,17 46.164,80€         4.975,96€               5.846,28€         218,50€           56.987,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 4,84 43,56 12.535,60€         1.524,60€               1.650,44€         61,69€             15.710,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 72,38 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,5 26,44 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 45,94 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2563 5,89 5,96 16.429,60€         208,43€                  13.768,17€        514,59€           30.406,20€         11,76 0,94 7,53 0,24 0,12 0,08
Mobilelement 5,88 5,88 16.405,20€        205,80€                 13.765,08€       514,47€          30.376,08€         11,76 0,94 7,53 0,24 0,12 0,08

2,0 5,88 5,88 16.405,20€         205,80€                  13.765,08€        514,47€           30.376,08€         11,76 0,94 7,53 0,24 0,12 0,08
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 0,01 0,08 24,40€               2,63€                     3,09€               0,12€              30,12€               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 0,01 0,08 24,40€                2,63€                      3,09€                0,12€               30,12€                0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

2564 113,76 861,76 276.908,10€        30.161,59€             35.684,97€        1.333,73€        342.754,66€        0,32 0,03 0,20 0,01 0,00 0,00
Mobilelement 0,16 0,16 446,40€             5,60€                     374,56€           14,00€            826,56€             0,32 0,03 0,20 0,01 0,00 0,00

2,0 0,16 0,16 446,40€              5,60€                      374,56€            14,00€             826,56€              0,32 0,03 0,20 0,01 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 113,60 861,60 276.461,70€       30.155,99€            35.310,41€       1.319,73€       341.928,10€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 4,78 21,58 8.460,60€           755,24€                  1.175,88€         43,95€             10.391,72€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 17,63 105,78 40.549,00€         3.702,30€               4.901,14€         183,18€           49.152,44€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 58,20 437,33 142.008,00€        15.306,60€             17.983,80€        672,14€           175.298,40€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 32,99 296,91 85.444,10€         10.391,85€             11.249,59€        420,45€           107.085,54€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2565 364,51 581,25 207.476,90€        20.343,71€             25.569,57€        955,66€           253.390,18€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 88,06 581,25 207.476,90€       20.343,71€            25.569,57€       955,66€          253.390,18€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 56,95 341,70 130.985,00€        11.959,50€             15.832,10€        591,72€           158.776,60€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 27,22 204,54 66.416,80€         7.158,86€               8.410,98€         314,36€           81.986,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 3,89 35,01 10.075,10€         1.225,35€               1.326,49€         49,58€             12.626,94€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 276,45 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 57,32 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 210,16 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 8,97 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2566 71,99 572,52 178.843,10€        20.038,37€             22.924,91€        856,82€           221.806,38€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 71,99 572,52 178.843,10€       20.038,37€            22.924,91€       856,82€          221.806,38€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 50,74 381,27 123.805,60€        13.344,62€             15.678,66€        585,99€           152.828,88€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 21,25 191,25 55.037,50€         6.693,75€               7.246,25€         270,83€           68.977,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2567 47,58 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 47,58 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 45,88 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,70 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2568 193,46 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorhalteflächen 193,46 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 7,40 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 153,63 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 32,43 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2587 106,18 733,35 107.005,70€        25.667,23€             33.844,23€        1.264,93€        166.517,16€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 62,51 655,46 62.791,70€        22.941,07€            23.378,74€       873,78€          109.111,51€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 40,25 399,05 34.615,00€         13.966,75€             15.053,50€        562,62€           63.635,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 20,68 235,75 25.850,00€         8.251,32€               7.734,32€         289,07€           41.835,64€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,41 18,21 2.044,50€           637,32€                  527,34€            19,71€             3.209,16€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 0,17 2,45 282,20€              85,68€                    63,58€              2,38€               431,46€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Brücke 5.5m 1,37 9,20 18.179,90€        321,95€                 6.962,34€        260,22€          25.464,19€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 1,30 8,73 17.251,00€         305,50€                  6.606,60€         246,92€           24.163,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 0,07 0,47 928,90€              16,45€                    355,74€            13,30€             1.301,09€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 13,62 68,69 26.034,10€        2.404,21€              3.503,15€        130,93€          31.941,46€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 10,41 46,99 18.425,70€         1.644,78€               2.560,86€         95,71€             22.631,34€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,60 9,60 3.680,00€           336,00€                  444,80€            16,62€             4.460,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 1,61 12,10 3.928,40€           423,43€                  497,49€            18,59€             4.849,32€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorhalteflächen 28,68 0,00 -€                   -€                       -€                 -€               -€                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 5,47 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 23,21 0,00 -€                    -€                        -€                  -€                -€                    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2592 125,33 716,96 266.965,10€        25.093,60€             34.060,68€        1.273,02€        326.119,38€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 125,33 716,96 266.965,10€       25.093,60€            34.060,68€       1.273,02€       326.119,38€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 46,17 208,42 81.720,90€         7.294,86€               11.357,82€        424,50€           100.373,58€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 62,58 375,48 143.934,00€        13.141,80€             17.397,24€        650,22€           174.473,04€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 10,88 81,76 26.547,20€         2.861,44€               3.361,92€         125,65€           32.770,56€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 5,70 51,30 14.763,00€         1.795,50€               1.943,70€         72,65€             18.502,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2596 28,79 124,14 48.110,40€         4.345,00€               6.968,64€         260,45€           59.424,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 28,79 124,14 48.110,40€        4.345,00€              6.968,64€        260,45€          59.424,04€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 8,87 26,61 10.998,80€         931,35€                  1.907,05€         71,28€             13.837,20€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 17,01 76,79 30.107,70€         2.687,58€               4.184,46€         156,39€           36.979,74€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 1,30 7,80 2.990,00€           273,00€                  361,40€            13,51€             3.624,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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MOBIL [h] 15 
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2,0 1,04 7,81 2.537,60€           273,52€                  321,36€            12,01€             3.132,48€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 0,57 5,13 1.476,30€           179,55€                  194,37€            7,26€               1.850,22€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2598 31,55 322,05 29.562,70€         11.271,81€             11.799,70€        441,01€           52.634,21€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebsstraße 5.5m Fahrfläche 31,55 322,05 29.562,70€        11.271,81€            11.799,70€       441,01€          52.634,21€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5 25,32 251,03 21.775,20€         8.786,04€               9.469,68€         353,93€           40.030,92€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 6,23 71,02 7.787,50€           2.485,77€               2.330,02€         87,08€             12.603,29€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2620 13,24 88,90 175.694,80€        3.111,40€               67.285,68€        2.514,80€        246.091,88€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brücke 5.5m 13,24 88,90 175.694,80€       3.111,40€              67.285,68€       2.514,80€       246.091,88€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 11,26 75,60 149.420,20€        2.646,10€               57.223,32€        2.138,72€        209.289,62€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 0,95 6,38 12.606,50€         223,25€                  4.827,90€         180,44€           17.657,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 0,95 6,38 12.606,50€         223,25€                  4.827,90€         180,44€           17.657,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 0,08 0,54 1.061,60€           18,80€                    406,56€            15,20€             1.486,96€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2621 11,92 119,20 1.728,40€           4.172,00€               -€                  -€                5.900,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 11,92 119,20 1.728,40€          4.172,00€              -€                 -€               5.900,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 3,61 36,10 523,45€              1.263,50€               -€                  -€                1.786,95€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 8,31 83,10 1.204,95€           2.908,50€               -€                  -€                4.113,45€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2703 41,39 413,90 6.001,55€           14.486,50€             -€                  -€                20.488,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 41,39 413,90 6.001,55€          14.486,50€            -€                 -€               20.488,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 10,16 101,60 1.473,20€           3.556,00€               -€                  -€                5.029,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 31,23 312,30 4.528,35€           10.930,50€             -€                  -€                15.458,85€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2705 108,11 1.081,10 15.675,95€         37.838,50€             -€                  -€                53.514,45€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 108,11 1.081,10 15.675,95€        37.838,50€            -€                 -€               53.514,45€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 15,70 157,00 2.276,50€           5.495,00€               -€                  -€                7.771,50€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 92,41 924,10 13.399,45€         32.343,50€             -€                  -€                45.742,95€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2707 49,55 495,50 7.184,75€           17.342,50€             -€                  -€                24.527,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 49,55 495,50 7.184,75€          17.342,50€            -€                 -€               24.527,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 1,22 12,20 176,90€              427,00€                  -€                  -€                603,90€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 15,00 150,00 2.175,00€           5.250,00€               -€                  -€                7.425,00€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 33,33 333,30 4.832,85€           11.665,50€             -€                  -€                16.498,35€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2708 34,48 344,80 4.999,60€           12.068,00€             -€                  -€                17.067,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 34,48 344,80 4.999,60€          12.068,00€            -€                 -€               17.067,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 5,37 53,70 778,65€              1.879,50€               -€                  -€                2.658,15€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 17,48 174,80 2.534,60€           6.118,00€               -€                  -€                8.652,60€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 11,63 116,30 1.686,35€           4.070,50€               -€                  -€                5.756,85€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2713 113,99 1.139,90 16.528,55€         39.896,50€             -€                  -€                56.425,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 113,99 1.139,90 16.528,55€        39.896,50€            -€                 -€               56.425,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 2,86 28,60 414,70€              1.001,00€               -€                  -€                1.415,70€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 27,55 275,50 3.994,75€           9.642,50€               -€                  -€                13.637,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 28,65 286,50 4.154,25€           10.027,50€             -€                  -€                14.181,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 49,68 496,80 7.203,60€           17.388,00€             -€                  -€                24.591,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 5,25 52,50 761,25€              1.837,50€               -€                  -€                2.598,75€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2714 82,80 828,00 12.006,00€         28.980,00€             -€                  -€                40.986,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 82,80 828,00 12.006,00€        28.980,00€            -€                 -€               40.986,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 2,05 20,50 297,25€              717,50€                  -€                  -€                1.014,75€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 80,75 807,50 11.708,75€         28.262,50€             -€                  -€                39.971,25€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2716 375,29 3.752,90 54.417,05€         131.351,50€           -€                  -€                185.768,55€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 375,29 3.752,90 54.417,05€        131.351,50€          -€                 -€               185.768,55€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,5 2,32 23,20 336,40€              812,00€                  -€                  -€                1.148,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 44,39 443,90 6.436,55€           15.536,50€             -€                  -€                21.973,05€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 65,18 651,80 9.451,10€           22.813,00€             -€                  -€                32.264,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 72,42 724,20 10.500,90€         25.347,00€             -€                  -€                35.847,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 190,98 1.909,80 27.692,10€         66.843,00€             -€                  -€                94.535,10€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2717 48,92 489,20 7.093,40€           17.122,00€             -€                  -€                24.215,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 48,92 489,20 7.093,40€          17.122,00€            -€                 -€               24.215,40€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0 0,27 2,70 39,15€                94,50€                    -€                  -€                133,65€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 48,65 486,50 7.054,25€           17.027,50€             -€                  -€                24.081,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2718 169,08 1.690,80 24.516,60€         59.178,00€             -€                  -€                83.694,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 169,08 1.690,80 24.516,60€        59.178,00€            -€                 -€               83.694,60€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 19,26 192,60 2.792,70€           6.741,00€               -€                  -€                9.533,70€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 149,82 1.498,20 21.723,90€         52.437,00€             -€                  -€                74.160,90€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2719 1.367,43 13.296,65 852.396,35€        465.382,60€           119.000,10€      4.447,63€        1.436.779,05€     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brücke 5.5m 8,84 59,35 117.306,80€       2.077,40€              44.924,88€       1.679,07€       164.309,08€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,5 1,93 12,96 25.611,10€         453,55€                  9.808,26€         366,58€           35.872,91€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 2,55 17,12 33.838,50€         599,25€                  12.959,10€        484,35€           47.396,85€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 4,36 29,27 57.857,20€         1.024,60€               22.157,52€        828,14€           81.039,32€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 1.133,51 11.335,10 164.358,95€       396.728,50€          -€                 -€               561.087,45€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 3,64 36,40 527,80€              1.274,00€               -€                  -€                1.801,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 124,04 1.240,40 17.985,80€         43.414,00€             -€                  -€                61.399,80€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 1.005,83 10.058,30 145.845,35€        352.040,50€           -€                  -€                497.885,85€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 225,08 1.902,19 570.730,60€       66.576,70€            74.075,22€       2.768,56€       711.382,52€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 2,36 14,16 5.428,00€           495,60€                  656,08€            24,52€             6.579,68€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 91,16 685,00 222.430,40€        23.975,08€             28.168,44€        1.052,80€        274.573,92€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 119,02 1.071,18 308.261,80€        37.491,30€             40.585,82€        1.516,90€        386.338,92€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 12,54 131,85 34.610,40€         4.614,72€               4.664,88€         174,35€           43.890,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2720 20,69 206,90 3.000,05€           7.241,50€               -€                  -€                10.241,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 20,69 206,90 3.000,05€          7.241,50€              -€                 -€               10.241,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,5 20,69 206,90 3.000,05€           7.241,50€               -€                  -€                10.241,55€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2721 23,47 234,70 3.403,15€           8.214,50€               -€                  -€                11.617,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 23,47 234,70 3.403,15€          8.214,50€              -€                 -€               11.617,65€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 7,31 73,10 1.059,95€           2.558,50€               -€                  -€                3.618,45€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 16,16 161,60 2.343,20€           5.656,00€               -€                  -€                7.999,20€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2722 15,44 154,40 2.238,80€           5.404,00€               -€                  -€                7.642,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 15,44 154,40 2.238,80€          5.404,00€              -€                 -€               7.642,80€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 0,31 3,10 44,95€                108,50€                  -€                  -€                153,45€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 1,96 19,60 284,20€              686,00€                  -€                  -€                970,20€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 1,96 19,60 284,20€              686,00€                  -€                  -€                970,20€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 11,21 112,10 1.625,45€           3.923,50€               -€                  -€                5.548,95€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2724 20,90 209,00 3.030,50€           7.315,00€               -€                  -€                10.345,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 20,90 209,00 3.030,50€          7.315,00€              -€                 -€               10.345,50€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 2,02 20,20 292,90€              707,00€                  -€                  -€                999,90€              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,5 3,93 39,30 569,85€              1.375,50€               -€                  -€                1.945,35€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 5,98 59,80 867,10€              2.093,00€               -€                  -€                2.960,10€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,5 8,97 89,70 1.300,65€           3.139,50€               -€                  -€                4.440,15€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2726 7,12 71,20 1.032,40€           2.492,00€               -€                  -€                3.524,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 7,12 71,20 1.032,40€          2.492,00€              -€                 -€               3.524,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,5 7,12 71,20 1.032,40€           2.492,00€               -€                  -€                3.524,40€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2766 8,57 85,70 1.242,65€           2.999,50€               -€                  -€                4.242,15€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerinneaufweitung Grasnabe B=10m 8,57 85,70 1.242,65€          2.999,50€              -€                 -€               4.242,15€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 8,57 85,70 1.242,65€           2.999,50€               -€                  -€                4.242,15€           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2402/4 58,84 438,69 143.755,10€        15.354,08€             19.258,52€        719,79€           178.367,70€        1,06 0,08 0,68 0,02 0,01 0,01
Mobilelement 0,53 0,53 1.478,70€          18,55€                   1.240,73€        46,37€            2.737,98€           1,06 0,08 0,68 0,02 0,01 0,01

2,0 0,53 0,53 1.478,70€           18,55€                    1.240,73€         46,37€             2.737,98€           1,06 0,08 0,68 0,02 0,01 0,01
Stahlspundwand + Vorschüttung 2:3 beidseits 58,31 438,16 142.276,40€       15.335,53€            18.017,79€       673,41€          175.629,72€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,0 58,31 438,16 142.276,40€        15.335,53€             18.017,79€        673,41€           175.629,72€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2357/2 80,60 80,60 117.817,80€        2.821,00€               18.562,85€        693,79€           139.201,65€        0,26 0,02 0,17 0,01 0,00 0,00

Mobilelement 0,26 0,26 382,20€             9,10€                     199,94€           7,47€              591,24€             0,26 0,02 0,17 0,01 0,00 0,00
1,0 0,26 0,26 382,20€              9,10€                      199,94€            7,47€               591,24€              0,26 0,02 0,17 0,01 0,00 0,00

Stahlbetonmauer 80,34 80,34 117.435,60€       2.811,90€              18.362,91€       686,31€          138.610,41€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,0 39,59 39,59 53.050,60€         1.385,65€               8.868,16€         331,45€           63.304,41€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 40,75 40,75 64.385,00€         1.426,25€               9.494,75€         354,87€           75.306,00€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2357/5 60,42 60,42 88.203,60€         2.114,70€               13.805,61€        515,98€           104.123,91€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stahlbetonmauer 60,42 60,42 88.203,60€        2.114,70€              13.805,61€       515,98€          104.123,91€        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,0 30,25 30,25 40.535,00€         1.058,75€               6.776,00€         253,25€           48.369,75€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,5 30,17 30,17 47.668,60€         1.055,95€               7.029,61€         262,73€           55.754,16€         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    GEMEINDE
           BAULOS
                GRUNDSTÜCKSNUMMER
                        REGELTYP
                              HÖHE

LÄNGE [m] GRUND [m²] PP_BAU [netto] PP_GRUND [netto]
PP_INSTAND 
[netto]

PP_INST/JAHR 
[netto]  PP_GES [netto] MOBIL [m²]

MOBIL [m³] Profil 
150x80mm

MOBIL [m²] 
Lagerfläche 
8m² pro 1m³

MOBIL [h] 5 
Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 10 Mann 
10m²/hM

MOBIL [h] 15 
Mann 10m²/hM

Gesamtergebnis 13.453,19 67.054,50 16.520.945,75€  2.346.907,40€       2.446.833,47€  91.450,40€     21.314.686,62€   160,93 12,87 103,00 3,22 1,61 1,07
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